SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

CPV —45262800-9 Rozbudowa budynku

1. Nazwa inwestycji :
Rozbudowa i remont budynku wiejskiego domu kultury wraz z przebudowa
dachu w miejscowosci Czachy gm. Domanice

2. Inwestor:
Gmina Domanice
08-113 Domanice

3. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robot dotyczacych rozbudowy
i remontu budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudowa dachu.

Rozbudowa budynku polega na dobudowaniu nowych pomieszczen
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania W iejskiego Domu Kultury,
co wiaze sie jednoczesnie ze zmiana konstrukeji 1 ksztattu dachu.

Obecnie jest dach kopertowy a zostat zaprojektowany dach dwuspadowy
Sciany istniejace budynku w catosci zostana oblozone plytami
styropianowymi gr 12cm i wykonana zostanie wyprawa elewacyjna systemu
lekka-mokra.

Remont polega na wykonaniu niezbgdnych prac budowlanych w istnicjacych
pomiem:?echh celem przystosowania ich do funkcjonalnego powigzania
z pomieszczeniami dobudowanymi.

Wybudowane zostang nowe $cianki dzialowe wy dzielajaca pomieszczenia.
Istniejaca scena i podlogi drewniane zostang rozebrane a wykonane

zostana nowe betonowe, ocieplone 1 wyizolowane (warstwy posadzkowe wg
oznaczen na rysunku przekréj A-A, B-B, C-C).

Na $cianach zostana potozone gladzie gipsowe i pomalowane farbami
akrylowymi. Zostanie podwieszony sufit z ptyt lesono -kartonowych na
stelazu stalowym lub typu Armstrong celem zakrycia istnicjacego
wystajacego podciagu na srodku sali.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot remontowych
przewidzianych do wykonania.

Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot realizowanych na miejscu.



3.Zakres roboét objetych specyfikacjg.

- roboty ziemne, roboty murowe, roboty rozbidrkowe

- budowa s$cianek dziatowych, wykonanie tynkow zewnetrznych 1 wewnetrznych
- posadzki 1 oktadziny wewnetrzne

- montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej z oscieznicami

- montaz stolarki okiennej z PCV

- ocieplenie budynku styropianem, wyprawa elewacyjna

4. Zalozenia ogolne.

Ogolne zasady wykonywania robot: Przed przystapieniem do robot nalezy
przeprowadzié¢ doktadne rozeznanie budynku i otaczajacego terenu. Przed
przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich
urzadzen. Przy pracach wykonywanych maja zastosowanie ogolnie

obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.
Pracownikow zatrudnionych przy robotach powinno si¢ zaopatrzy¢ w odziez
robocza) kaski ochronne, okulary i rekawice. a wszystkie narzedzia uzywane przy
robotach stale utrzymywac w dobrym stanie.

4.1 KODY CPV

45262800-9 ROZBUDOWA BUDYNKU

45450000-6 ROBOTY WEWNETRZNE

45430000-0 POSADZKI

45260000-7 DACH

45421100-5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

45443000-4 ELEWACJA - ROBOTY ELEWACYJNE

45233253-7 UTWARDZENIE GRUNTU - ROBOTY W ZAKRESIE
NAWIERZCHNI DROG I CHODNIKOW

45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN

45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE — ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

4.2 Ogélne wymagania dotyczace robot

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja budowlana w zakresie
zgodnym z przedmiarem robot. Wszelkie watpliwosci dotyczace zakresu robot, jakosci
materiatéw czy sposobu wykonania poszczegdlnych elementéw zamowienia nalezy
rozstrzygnaé przed ztozeniem oferty przetargowe].

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

4.3. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 1
egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

4.4. Dokumentacja Projektowa



Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
Projekt budowlany
Przedmiary robot

4.5. Zgodno$é Robét z Dokumentacjg Projektowy i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora stanowig czgS¢ umowy. a wymagania wyszczegdlnione
choéby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w
cale] dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszezen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
waznicjszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektows i ST.

Dane okreélone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosei
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadawalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niczwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

4.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymezasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nic podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cen¢ umowna.

4.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasic prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnodci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk 1 drog dojazdowych.

2) Srodki ostroinosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pylami i
gazami, mozliwoscia powstania pozaru itp.



4.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny Sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.

4.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone

do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszezalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszezenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania  wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materialow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesic
Zamawiajacy.

4.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatncj

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na terenic budowy i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz,
bedacych wiasciciclami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenic przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawea jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji 1
innych urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bgdzie z
nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



5. MATERIALY

5.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materialéw z danego 7rédia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badaf w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrdodta w sposéb ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

5.2. Pozyskiwanic materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodel miejscowych, wlaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

5.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jako$é i wlasciwosc do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzynicra.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynicrem lub poza terenem budowy w miegjscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

5.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot niz te, dla ktorych
zostaly zakupione to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

5.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ warlantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiafu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez InZyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.



6. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany

do robot powinien byé zgodny 7z oferta Wykonawey 1 odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ] lub projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenic robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wrykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
robot.

7. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oS przy
transporcie materialéw/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowvch tadunkow 1 w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial InZzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
byé¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

8. WYKONANIE ROBOT
8.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za



jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami InZyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawee na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot i przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, Dokumentacji Projektowe;j i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przv podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materialow, do$wiadczenia 7 przesziosci, wyniki badan
naukowyvch oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera
beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonaweca.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwodci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami 1
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

9.2. Zasady kontroli jakosSci robot

Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozona jakos¢ robat.

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt 1 jakosei materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, -zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materialow oraz robot.

Wvykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot z
czestotliwoscia  zapewniajaca  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

9.3. Pobieranie probek



Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materialoéw, ktore budza watpliwosei co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone 2z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

9.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akeeptacji Inzyniera .

9.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
ajszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.

9.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialdw u zrodia ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i
producenta materiatow.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.  Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcey sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdmnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i robét z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

9.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat



zgodnoscl z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1. 1 ktore
spelniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3. Jakiekolwick materiaty, ktdre nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

9.8. Dokumenty budowy

(1) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z clementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci materialtow,
orzeczenia o jakosei materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzynicra.

(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokotly przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty narad 1 ustalen,
korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane]j z prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢pne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

10. OBMIAR ROBOT



10.1. Ogolne zasady obmiaru robat

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robdt i1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenic (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcey
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedhug
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z cz¢stoscia wymagana do celu
ustalonej platnosei na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

10.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Obmiar robdt i ilosci materialow, dokonywany bedzie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robot

10.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

10.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposob zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objetosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inZzynierem.

11. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu



d) odbiorowi koncowemu.

11.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

(Qdbiér robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosel i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
QOdbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wyvkonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosé i iloéé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

11.2. Odbior czesciowy

Odbiédr czesciowy polega na ocenie ilodcei i jakosel wykonanych czesei robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.

11.3. Odbior wstepny robot

Qdbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartoscel.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Qdbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniecra 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego robodt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie
wykonania robot uzupeiniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupeiniajacych w warstwie S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nic ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

11.3.1. Dokumenty do odbioru wst¢pnego



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot

odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowal nastepujace

dokumenty:

Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub

zamienne).

3. Recepty 1 ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei wbhudowanych materiatow zgodnie z

ST,

8. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu

z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda

zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

11.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbidr wstgpny robot”.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

12.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcee za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu - przy robotach
dodatkowych
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami,



- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow 1 transportu na plac budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnic z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.Roboty rozbiorkowe - Rozbiorka posadzek, pokrycia 1 konstrukeji dachu
1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwiazanych z rozbiorka posadzek betonowych. $cian, schodow zelbetowych,
stropow. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

1.2. Zakres robot
I. Rozbidrka posadzek betonowych o wielkosciach zg. z przedmiarem
robot.
I. Wykucie z muru drzwi o pow. do 2.0 m® i ponad 2.0 m” - wykuciu
otworéw okiennych 1 drzwiowych. wg. Przedmiaru robot.
I1. Rozbidrka Scianck dzialowych 1 sciany nosnej w celu powickszenia otwordw
drzwiowych.
1.3. Materialy pochodzace z rozbiodrki
Gruz betonowy, odwieziony zostanie ziozony przez Zamawiajacego w miejscu
wskazanym przez Inzyniera w sasiedztwie budynku.

1.4. Sprzet
Fomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
koparki z fadowaczem czotowym,

1.5. Transport

Samochod wywrotka, koparka z tadowaczem czolowym. Odwiezienie drewna, zlomu,
szkla i-gruzu na odpowiednie skladowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego
zuzycia w podiozu posadzek.

1.6. Wykonanie robét

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie ze wspomaganiem mechanicznym. Przy
wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP
i wykona¢ stosowne zabezpieczenia. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na prawidiowe
wykonanie robét rozbidrkowych schodow, stropéw i stropodachu. Nalezy tu stosowaé
zabezpieczenia elementow rozbieranych i1 sasiednich poprzez stemplowania, podparcia
i inne sposoby zabezpieczenia. Elementy prefabrykowane stropodachu nalezy rozbierad
z wykorzystaniem dzwigu o wlasciwym wysiegu i nosnosci

1.7. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu



1.8. Jednostka obmiaru
& 3 . # % ) . 2 . 3
Powierzchnia posadzek i stropéw podawana jest do obmiaru w -m™ i wm'.

1.9. Odbior robot
Inspektor na podstawie protokotu odbioru robot lub zapiséw w dzienniku budowy

1.10. Podstawa platnosci

Protokot odbioru robot, zgodny zakresem robét przyjetym w umowie i kosztorysie
ofertowym - po odbiorze robdt. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez
Zamawiajacego, a nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie ofertowym - platnie na
podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek przyjetych w kosztorysie
ofertowym.

1.11. Przepisy zwigzane

Szczegolowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z
pozniejszymi zmianami.

2.ROBOTY ZIEMNE - Wykopy pod tawy fundamentowe

2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w
gruntach 1-V kategorii i ich zasypania. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy
realizacji i odbiorze.

2.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
i obejmuja wykonywania wykopow fundamentowych recznie wewnatrz budynku w
gruntach nieskalistych (kat. I1T) i ich zasypanie. Zakres robot obejmuje:

Reczne odspojenie gruntu z umieszczeniem urobku poza gorng krawedzia wykopu.
Reczne wyréwnanie z grubsza korony, dna i skarp wyvkopu oraz odkladu z
oczyszczaniem dna wykopow. Przewiduje si¢ wykonanie wykopéw pod lawy
fundamentowe. Ustawienie szalunku w wytyczonym i wypoziomowanym miejscu.
Zasypanie wykopow zewnetrznych z ubijaniem oraz wywoz ziemi samochodami
samowyladowczymi.

2.3. Materialy
Grunt pochodzacy z wykopu, deski szalunkowe , chudy beton na podkiad pod fawy
fundamentowe.



2.4. Sprzet
Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, koparka

2.5. Transport
Reczny i samochodem samowyladowezym

2.6. Wykonanie robot

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte szerokoprzestrzenne. Roboty
wykonywane beda recznie z wyréwnaniem i ksztattowaniem wykopow. Ziemia z
wykopéw usunigta zostanic na zewnatrz budynku w ilosci przewidzianej do
ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw). Nadmiar wydobytego gruntu z
wykopu, ktory nie bedzie uzyly do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawee na odklad. Zaggszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia (1,) 0,97- 1,0.

W czasie robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosei i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot na spelnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot
ziemnych. Zrédla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w
rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot
ziemnych. Na dnie wykopu przewiduje si¢ wykonanie podsypki piaskowej i utozenie
warstwy chudego betonu gr. 7 cm. Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi
na odleglos¢ do 1 km. Zasypanie wykopow z ubijaniem warstwami 30-40cm.

2.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w ninicjszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli szczegolna uwage nalezy zwrdcic na:
A. sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,
‘B. zapewnienie statecznosci Scian wykopow,
C. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
D. zageszczenie zasypanego wykopu.

2.8. Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek

2.9. Odbioér robot
Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapiséw w dzienniku budowy

2.10. Podstawa platnosci



Protokol odbioru robot, zgodny zakresem robot przyjetym w umowie 1 kosztorysie
ofertowym - po odbiorze robét. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez
Zamawiajacego, a nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie ofertowym - platnie na
podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek przyjetych w kosztorysie
ofertowym.

2.11. Przepisy zwiazane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podzial, nazwy, symbole, okreslenia

4. ROBOTY MUROWE - Murowanie $cian nosnych i dziatowych
3.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t murowych.

3.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie robot murowych scian
noénych wewnetrznych i zewnetrznych, §cianek dziatowych oraz przy zamurowywaniu
otworéw okiennych i drzwiowych i dotycza m. innymi:

I. Wymurowanie alternatywne $cian fundamentowych z bloczkow betonowych na
zaprawie cementowej,

11. wymurowanie $cian zewnetrznych jednowarstwowych gr. 25 em z bloczkow z
betonu komoérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej lub alternatywnie
na spoiny cienkie 1-3 mm z uzycie zaprawy Klejowej,

[IL.wymurowanie $cian wewnetrznych nosnych na zaprawie wapienno-piaskowej z
bloczkéw betonu komérkowego lub innych materialow o wiasciwej nosnosci
z zamurowaniem istniejacvch otwordow okiennych 1 drzwiowych

IV. wykonanie nowych z prefabrykowanych ksztattek kominowych i murowanych
z cegiet ceramicznych lub klinkierowych kominéw wentylacyjnych w obrebie
pietra i ponad dachem (60 cm ponad dach)

V. Murowanie scianek dzialowych odgradzajacych poszczegolne pomieszcezenia

V1. uzupehlnienia ubytkdw w obrgbie istniejagcych $cian - ujawnione w trakcie
odbijania tynkéw i w trakcie wykonywania robdt konstrukcyjnych i
renowacyjnych

VII. osadzenie nowych nadprozy drzwiowych i okiennych i mocowanie siatki na
belkach

VIII. wykonanie podlewki betonowe;

IX. roboty adaptacyjne przy demontazach i montazu nowych okien i drzwi

3.3. Materialy

Cegla ceramiczna peina kl. 20, zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 MPa, cegla
dziurawka do wykonania lekkich scianek murowanych, cegla klinkierowa,

stal ST3 SX (nadproza stalowe), siatka gicto-ciagniona, preparaty odsalajace do



impregnacji istniejacych scian murowanych, kotwy z preta stalowego ocynkowanego
(materialy uzupetniajqce)

3.4. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujgca i
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

3.5. Transport
Samochdd cigezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki,
dzwig pionowy lub wciggarka reczna

3.6. Wykonanie robot

Roboty wykonywane beda na poziomie parteru oraz [ pigtra, z rusztowan montowanych
od wewnatrz budynku. Nalezy wzia¢ pod uwage specyfike wykonywanych robot
murowych w obiekcie istniejacym i zwrdcic szezegdlna uwage na odkryte uszkodzenia
murow, spekania, zarysowania czy tez stwierdzenia sypigcej sie zaprawy. W przypadku
stwierdzenie uszkodzen, nalezy zawiadomi¢ Inzyniera w celu podjecia decyzji o
ewentualnych sposobach naprawy

3.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiel, pustakéw z betonu komodrkowego nalezy przeprowadzad
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 innych dokumentoéw
stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materialdw z wymaganiami dokumentacii
technicznej oraz z odno$nymi normami. Sprawdzenie jakosci materialow stosowanych
do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchylek wymiaréw murow
- zgodna z obowiazujacymi normami. Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie
wykonania nowych kominow - jakos¢ zgodna z obowiazujacymi normami.

3.8. Jednostka obmiaru
(m’) muru - nowego 1 uzupelnianego, (m2) scianek dzialowych, iloé¢ wypelnien
akustycznych i cieplnych,

3.9. Odbior
Odbioru dokonuje InZzynier na podstawic odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow do
dziennika budowy 1 sprawdzeniu z dokumentacja projektowa

3.10. Podstawa platnosci
Zgodnie z obmiarem (m® i m’), po odbiorach poszezegdlnych robét

3.11. Przepisy zwigzane
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne



PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

4.ROBOTY KONSTRUKCYJNE - Wykonanie elementoéw betonowych i
zelbetowych

4.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
konstrukeji zelbetowych. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy
realizacji 1 odbiorze robot

4.2. Zakres robot
[. Wykonanie taw fundamentowych
wzmocnienie istniejacych $cian w miejscach polaczenia z projektowanymi
konstrukcjami oraz w przypadku stwierdzenia niewlasciwego stanu technicznego
1. wykonanie przesklepien, i poduszek betonowych do zabetonowania
dwuteownikow

4.3. Materialy
I. Beton konstrukeyjny klasy B 25, stal zbrojeniowa klasy A-II, A-l, stal
konstrukeyjna niestopowa znak St3S, ST3SY, sruby klasy 5.8, drewno klasy
C30, cegla ceramiczna petna klasy 15, zaprawa klasy M5
II. Farba ftalowa przeciwrdzewna, emalia ftalowa ogdlnego stosowania.

4.4. Sprzet

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice,
szczotki stalowe, pedzle, betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania
systemowe, wciagniki,

4.5. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny

4.6. Wykonanie roboét

Nowe elementy konstrukeji zelbetowej, poprzedzone wezesniejszymi wyburzeniami
nalezy wykonywaé ze szczegdlna ostroznoscia, zabezpieczeniami i zachowaniem
przepisow bhp. Nalezy rowniez wlasciwie przygotowa¢ podioze pod oparcie belek
stalowych stropu z odpowiednim przygotowaniem poduszek zelbetowych do
podparcia koncow belek.

4.7. Kontrola jakoSci
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szalunkow, konstrukeji Zelbetowej, zbrojenia,



przewiazek, mocowan w trakcie odbiorow czesciowych przed zakryciem,
sprawdzenie jakosci materialow i elementow, zachowanie zalecen technologicznych i
zgodnosci z projektem.

4.8. Jednostka obmiaru
Powierzchnia stropow zelbetonowych (m3),

4.9. Odbior
Odbiér koncowy, po odbiorach czesciowych

4.10. Podstawa platnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy

4.11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01- Beton zwykty. Metody badan.

5.ROBOTY CIESIELSKIE - Wykonanie wigzby dachowej

5.1. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot
ciesielskich:
- rozebranie czesciowe istniejacej wiezby dachowej
- wykonanie nowej wiezby dachowej,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy
realizacji umowy
- impregnacja wiezby dachowej
5.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi
Polskimi Normami i Qgoélna Specyfikacja Techniczng

5.3. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot
zwiazanych z wykonywaniem roboét ciesielskich:
- przygotowanie i montaz wiezby dachowej,
- roboty pomocnicze.
Wvykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania tych robét oraz ich zgodnosc¢
zumowa, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwick odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego.



5.4. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢
zgodna z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nast¢pujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspcktora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materialow wyszczegolnionych w dalszej czesci
opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w
dalszej czesci

opracowania.

5.5. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.4.

5.5.2 Drewno
Materialem zastosowanym do wykonania wi¢zby dachowej budynku beda
krawedziaki sosnowe wykonane z tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosowac
innego asortymentu drewna. Elementy konstrukeji wigzby dachowej moga miec
wilgotnos¢é maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w
konstrukcje miato widoczne zepsute i smotowe s¢ki, sinizng, rdzenie podwajne,
czerwien, zgnilizn¢ migkka, rakowatosé, zagrzybienie oraz pgknigcia mrozowe i
piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i
owadobdjczym.

5.5.3 Laczniki
Do laczenia elementéw konstrukeji drewnianych nalezy zastosowa¢ taczniki
metalowe takie jak gwozdzie, sworznie, wkrety 1 sruby stalowe.

5.6. SPRZET

5.6.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

5.6.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt ciesielskich pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.



5.7. TRANSPORT

5.7.1. Ogoélne wymagania dotyezace transportu.
Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej

5.7.2. Transport materialow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w skiad
robdt ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i
rozladunek materialdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1
przepisami o ruchu drogowym.

5.8 WYKONANIE ROBOT

5.8.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

5.8.2. Wiezba dachowa.

5.8.3. Przygotowanie wiezby dachowej.
Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobka powinny by¢
sktadowane na réwnych podkladach w prostopadiosciennych pryzmach, tak aby
poszczegolne jej elementy nie stykaly si¢ ze sobg. Czola poszczegdlnych
krawedziakow powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu
zapobicZenia ich spekania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem powinny by¢
zabezpieczone srodkiem impregnacyjnym ,,Fobos 47, poprzez 30 minutowg kapiel
najlepicj pod cisnieniem w autoklawach.. Widoczne elementy konstrukcji dachu 1
zadaszenia schodow zewnetrznych musza by¢ przestrugane. Podczas obrobki
elementow konstrukeji czynnosei elementdw powtarzajacych sie wielokrotnie
nalezy wykonywaé grupowo (np.: Sciecia koncow, nawiercanie otworow itp.). Po
obrébee wszystkich elementow nalezy wykonac prébny montaz elementow w
potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie,
ktére ma na celu okreslenie miejsca zestawu w calej konstrukeji. Montaz
poszczegdlnych elementow wigzby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego
sprzetu (wg. uznania wykonawcey zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).

5.8.4. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania robét ciesielskich.
Roboty ciesielskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej
wymaganiami dla prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan
bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy
zostana naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom i1 musza by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.



5.8.5. Badania materialow
Badaniem objete beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukeyjnego,

-

takie jak:
- gestos¢ pozorna,
- wilgotnosc,
- wytrzymalo$¢ na zginanie, rozcigganie i $ciskanie,
- twardosc.

Probki do badan powinny by¢ pobrane z materialow losowo przed wbudowaniem.

Badania przeprowadzone powinny by¢ za pomoca tradycyjnych metod badawcezych

w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢
inne niz dane dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia mi¢dzy tymi
danymi dyskwalifikuja badany materiat do uzycia.

5.8.5. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa
eksponowane, czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami
niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest
zobowiazany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen lub caly wadliwy clement musi byé usuniety. Przed
rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatow nalezy okreslic technike

naprawy. Wykonawca powinien ja przedstawic¢ i przekonsultowac z inspektorem

nadzoru inwestorskiego.
5.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.9.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanego drewna,

- Jakosci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci potaczen drewnianych elementdw konstrukeji,

- Wymiardw zastosowanych przekrojow drewna,

- Dokladnoscei montazu poszezegélnych elementow konstrukeji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia rob6t ciesielskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ

5.10. OBMIAR ROBOT

5.10.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogélne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdlnych pozyciji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej



przedmiar robot.

5.10.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

6. ROBOTY BLACHARSKIE — Pokrycie dachu i obrébki blacharskie

6.1. Przedmiot

Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét blacharskich .
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt. 1.7.2.

6.2. Zakres
Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
I. demontaz istniejacych rynien i rur spustowych, demontaz istniejgcych parapetow
I1. wykonanie i montaz rynien 1 rur spustowych, wykonanie i montaz parapetow
okiennych,
ITl.wykonanie pokrycia z blachy powlekanej
IV.  montaz systemowych obrobek kalenicowych.

6.3. Materialy
Blacha powlekana, parapety z blachy powlekanej, rynny, rury spustowe z blachy lub
PCV, systemowe obrobki blacharskie.

6.4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek,
poziomice, piony, taty, drabiny, zuraw samochodowy

6.5. Transport
Samochodowy i reczny

6.6. Wykonanie robot
Roboty polegaé beda na:
- wymianie istniejacego pokrycia
- Wymianie rynien, rur spustowych i parapetow zewngtrznych
- Wypoziomowanie kalenic i okapoéw
- obrobkach blacharskich kalenicy oraz krawedzi bocznych plyt warstwowych.
- Rynny wykona¢ z zachowaniem spadkow, szczelnosci i wlasciwych dylatacji

6.7. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidlowosci wykonania elementdw,



poziomoéw i piondw, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych,
prawidlowosct spadkéw rynien

6.8 Jednostka obmiaru

o - , - . . - ror .
(m”) pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej, ilo$¢ zamontowanych elementow
systemowych)

6.9. Odbior
Dokonuje Inzynier na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli
z dokumentacja projektowa.

6.10. Podstawa platnosci
Za (m2) pokrycia, za (m2) obrdobki blacharskiej, za ilos¢ szt elementow systemowych

6.11. Przepisy zwigzane
PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskic budowlane z blachy stalowe] ocynkowanej
cynkowej Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze.

7. ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE - Okladziny $cian
wewnetrznych 1 zewnetrznych z powlokami malarskimi

7.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru roboét tynkarskich,
okladzinowych oraz malarskich wewnetrznych. S.T. jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robot.

7.2. Zakres
I. Wykonanie ocieplenia styropianem $cian zewnetrznych z natozeniem tynkow
II. Przygotowanie podloza z przetarciem tynkow istniejacych
HI.Wykonanie nowych tynkéow wewnetrznych i1 uzupelnienie , wykonanie gladzi
tynkowych
IV. Malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi

7.3. Materialy

Phyty styropianowe fasadowe gr. 15 cm, siatki nylonowe, narozniki ochronne, taczniki
rozporowe, tasmy uszczelniajace 1 spoinowe, wkrety Rigips, zaprawy gipsowe
przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie przygotowywane
fabrycznie, renowacyjne farby wewnetrzne 1 elewacyjne dajace powloke otwarta na
dyfuzja pary wodnej

7.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, laty, taczki, mieszadla do tynkow i
farb, pojemniki i wiadra, betoniarka elekiryczna, pedzle



7.5. Transport
Dostawa - samochodem dostawczym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

7.6. Wykonanie robot
I Gruntowanie istniejgcej nawierzchni tynku zewnetrznego
II. Wykonanie okfadzin zewnetrznych z plyt styropianowych gr. 15 om
mocowanych dodatkowo na kotki
lIl.Przetarcie tynkéw z przygotowaniem podloza do malowania sufitéw farbami
emulsyjnymi
IV. Malowanie wewnetrzne $cian farbg emulsyjna wewnetrzng
V. Ulozenie posadzek z plytek gresowych na podiogach

7.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez
porownanie wykonanych tynkéw i okladzin z dokumentacja opisowa i rysunkowa
wedlug protokoléw badan kontrolnych i atestow jakosci materialow, protokolow
odbiorow czesciowych podtoza i podkiadu oraz stwierdzenic wzajemnej zgodnoscei za
pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow.
I. Badanie przyczepnosci tynku do podioza poprzez opukiwanie tynku lekkim
miotkiem,
1. badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otworéw o $rednicy okolo 30
mm w ten sposob, aby podloze bylo odsloniete lecz nie naruszone.
lIl.sprawdzenie montazu plyt styropianowych
IV. sprawdzenie wykonania posadzek gresowych z kontrola polaczen
V. sprawdzenie wykonania gladzi
V1. sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich

7.8. Jednostka obmiaru
(m2) tynkow wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i okladzin
zewnetrznych

7.9. Odbior
Roboty tynkarskie wewngtrzne, posadzkarskie i roboty malarskie odbiera Inzynier wraz
z Inwestorem

7.10. Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy prac oraz zapisami w dokumentacji
budowy

7.11. Przepisy zwigzane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw



wewnetrznych
Instrukcje 1 certyfikaty producenta



