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Zmiana nr 1  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego udzielanego 

w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: „Rozbudowa i remont 

budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudową dachu na działce nr ewid. 732/2 

położonej we wsi Czachy gmina Domanice”.  

                                                                                  

1. Zamawiający prostuje oczywiste omyłki pisarskie, polegające na podaniu błędnych 

numerów rozdziałów SIWZ, poprzez wskazanie, że numery rozdziałów wskazane w 

spisie treści są poprawne.   

2. W rozdziale III SIWZ po ust. 15 dodaje się ust. 16, który otrzymuje brzmienie:  

„16. W związku z otrzymaniem audytu energetycznego, podaje się do publicznej wiadomości, 

że Wykonawca w wycenie ofert, musi uwzględnić koszty wynikające z zaleceń audytu 

energetycznego, tj.: 

1) Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem płytami wełny mineralnej o gr. 22 cm 

o współczynniku przewodzenia  = 0,035 W/(mK); 

2) Wymianę okien o współczynniku przenikania nie większym niż U=0,9 W/(m2K) oraz 

nawiewników sz. 5 w pomieszczeniu świetlicy; 

3) Usprawnienie ciepłej wody użytkowej i montaż kolektorów słonecznych szt. 3; 

4) Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 13 cm o współczynniku przewodzenia 

 = 0,033 W/(mK); 

5) Montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i usprawnienie wentylacji;   

6) Ocieplenie podłogi na gruncie styropianem gr. 10 cm o współczynniku przewodzenia 

 = 0,038 W/(mK); 

7) Ocieplenie podłogi na gruncie w pomieszczeniu świetlicy styropianem gr. 10 cm 

o współczynniku przewodzenia  = 0,038 W/(mK); 

8) Wymianę drzwi zewnętrznych szt. 2 o współczynniku przenikania nie większym niż 

U = 1,3 W/m2K.” 

3. Rozdział XI SIWZ ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:  

URZĄD GMINY DOMANICE 

DOMANICE 52, 08-113 DOMANICE 

Oferta w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną pn. „Rozbudowa i 

remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudową dachu na działce nr 

ewid. 732/2 położonej we wsi Czachy gmina Domanice”. 

Nie otwierać przed dniem 5.08.2020 r. godz. 12:45  

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 

terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej 

brak otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.  

4. Rozdział XII SIWZ ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:  

„1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice, 

w terminie do dnia 5.08.2020 r. do godz. 12.30 – za termin złożenia oferty przyjmuje się 

datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.08.2020 r. o godz. 12:45 w Urzędzie Gminy Domanice 

w sali konferencyjnej (I piętro).”  

5. W załączniku nr 7 do SIWZ wzór umowy § 17 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych:   

1) za zwłokę w realizacji robót będących przedmiotem umowy - w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,  za każdy dzień zwłoki, jaki upłynie 
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pomiędzy terminem zakończenia robót wskazanym w § 4 ust. 1 lub § 4 ust. 4, a faktycznym 

dniem zakończenia robót;  

2) za zwłokę w realizacji robót będących przedmiotem umowy - w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 6 pkt 2 i 3,  za każdy dzień zwłoki, jaki 

upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót wskazanym w § 3 ust. 6 pkt 2 i 3, a 

faktycznym dniem zakończenia robót;  

3) za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,  za każdy dzień zwłoki, licząc od 

ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad;  

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1;  

5) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty;  

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 2.000 zł, za każdy 

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;  

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie o którym mowa w  § 10 ust. 7 – w wysokości 

3.000 zł, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;  

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 

3.000 zł za każdą umowę;  

9) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu 

tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym 

projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zł za każdy dzień ich wykonywania.   

2. Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa 

poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami 

Kodeksu Cywilnego.   

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1, przy czym kara nie jest należna, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

określonych w § 16 ust. 2 pkt 1.   

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie 

wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do 

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.  

7. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na 

podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności 

Wykonawcy.” 

 

Zatwierdził: 

/-/ Jerzy Zabłocki  

Wójt Gminy Domanice 

Domanice, dnia 29 lipca 2020 roku 


